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	Форма № 1

	
	Заказчик 
	ООО "Синтез-95"
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	(наименование организации)
	
	
	
	

	
	"Утвержден" «29  »_сентября________2011г.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сводный сметный расчет в сумме 1 588 394 тыс.руб.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ         СТРОИТЕЛЬСТВА
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 коттеджного поселка Краснодарский край, Лазаревский район, г. Сочи, пос. Вардане
	 
	 
	

	
	
	
	(наименование стройки)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составлена в ценах по состоянию на  2011г.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Номера сметных расчетов и смет
	Наименование глав, объектов, работ и затрат
	Сметная стоимость, тыс. руб.
	Общая сметная стоимость, тыс. руб.

	
	
	
	строительных работ
	монтажных работ
	оборудования, мебели, инвентаря
	прочих
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Глава 1. Подготовка территории строительства

	1
	ЛС
	Подготовка территории, ограждения
	28414
	 
	 
	 
	28414

	 
	 
	Итого по Главе 1
	28414
	 
	 
	 
	28414

	Глава 2. Основные объекты строительства

	2
	ЛС
	коттедж№1                 4 шт.
	48500
	 
	 
	 
	48500

	3
	ЛС
	коттедж №2                40 шт.
	364336
	 
	 
	 
	364336

	4
	ЛС
	коттедж №3                40 шт.
	293505
	 
	 
	 
	293505

	5
	ЛС
	коттедж №4                1  шт.
	11500
	 
	 
	 
	11500

	6
	ЛС
	коттедж №5                4  шт.
	38300
	 
	 
	 
	38300

	7
	ЛС
	коттедж №6                1  шт.
	22100
	 
	 
	 
	22100

	8
	ЛС
	бассейн наружный с подогревом S-20м2   90шт
	151586
	
	
	[bookmark: _GoBack]
	151586

	 
	 
	Итого по Главе 2
	929827
	 
	 
	 
	929827

	Глава 3. Объекты энергетического хозяйства

	9
	 ЛС
	 Строительство подстанции
	19750 
	 
	 
	 
	19750 

	 
	 
	Итого по Главе 3
	19750 
	 
	 
	 
	19750 

	Глава 4. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения

	10
	Калькуляция
	наружные сети
	145000
	 
	 
	 
	145000

	 
	 
	Итого по Главе 4
	145000
	 
	 
	 
	145000

	Глава 5. Благоустройство и озеленение территории

	11
	ЛС
	Дороги  и благоустройство
	51000
	 
	 
	 
	51000

	12
	ЛС
	Озеленение
	48086
	
	
	
	48086

	 
	 
	Итого по Главе 5
	99086
	 
	 
	 
	99086

	 
	 
	Итого по Главам 1-5
	1222077
	
	
	
	1222077

	Глава 6. Временные здания и сооружения

	13
	 
	временные
	22781
	 
	 
	 
	22781

	 
	 
	Итого по Главе 6
	22781
	 
	 
	 
	22781

	 
	 
	Итого по Главам 1-6
	1244858
	
	
	
	1244858

	Глава 7. Прочие работы и затраты

	14

	ГС РБ №16
	Дополнительный транспорт привозных материалов  1,14%
	18656
	 
	 
	 
	18656

	 
	 
	Итого по Главе 7
	18656
	 
	 
	 
	18656

	 
	 
	Итого по Главам 1-7
	1263514
	 
	 
	 
	1263514

	Глава 8. Содержание дирекции

	15
	 
	Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия
	 
	 
	 
	23501
	23501

	 
	 
	Итого по Главе 8
	 
	 
	 
	23501
	23501

	Глава 9. Проектные и изыскательские работы

	16
	Калькуляция
	Проектные работы
	 
	 
	 
	23501
	23501

	17
	 
	Технический надзор  0,7%
	 
	 
	 
	11586
	11586

	 
	 
	Итого по Главе 9
	 
	 
	 
	35087
	35087

	 
	 
	Итого по Главам 1-9
	1263514
	 
	 
	58588
	1322102

	Непредвиденные затраты

	18
	МДС81-35.2004 п.3.5.9.1
	Непредвиденные затраты  
	23994
	 
	 
	
	23994

	 
	 
	Итого по всем разделам
	1287508
	 
	 
	58588
	1346096

	Налоги и обязательные платежи

	19
	 
	НДС  18
	 
	 
	 
	242298
	242298

	 
	 
	Всего по сводному расчету
	1287508
	
	
	300886
	1588394

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ПТО ООО "Синтез-95"
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



